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L.1. El6zmények:

I. ALAPADATOK

ARLULZRRTe

A Hortobagyi Természetvédelmi és Génmegorzé Nonprofit Kft. ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol
sz0616 2011. évi CVIIL torvény alapjan a nemzeti rezsimben a Kbt. 122/A. § szerinti eljarast
folytatott le ,,Az EAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosité szamu kiemelt projekt keretén beliil
a Hortobagy emlékpark kulonféle épitési munkdinak kivitelezése™ targyaban, mely kozbeszerzési
cljarasban a nyertes ajanlattevé a Vallalkozo lett.

Az eljarast megindito felhivas kiktildésének idépontja 2015.08.04.
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II. A SZERZODES TARGYA:

I.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja ,,az EAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004
azonosito szamu kiemelt projekt keretén beliil a Hortobagy emlékpark kiilonféle épitési munkainak
kivitelezését, az ajanlattételi felhivasban és a dokumentacidban rogzitettek szerint.

A munkak f6bb elemei:
02670/15 hrsz:

- Viztorony felujitasa

- Kiszolgalo épiilet felujitasa

- Filagoria és kerékpartarold épitése
- Oltoviz tarozé épitése

- Tereprendezés

A Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozo6 koteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet
a jelen szerzddés alapjat képezd kdzbeszerzeési eljarasban akar az ajanlattételi felhivasban, akar a
dokumentacioban az ajanlatkéré a megjelolt kivitelezési munkakhoz rendelt.

I1.2. A véllalkozas keretében Vallalkozo feladatat képezi a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban,
a kiviteli tervekben és miiszaki leirasokban megjeldlt valamennyi feladat elvégzése.

Tovabba az el6zéek mellett Vallalkozo feladatat képezi a felvonulasi és ideiglenes
melléklétesitmények megvalositasa.

III. VALLAKOZOI DiJ
IIL.1. Szerz6do felek a kivitelezési munkak értékét a kovetkezok szerint allapitjak meg:
a véllalkozoi dij (szerzédéses dsszeg): 105.408.000,- Ft. +27 % AFA = 133.868.160,- Ft

azaz: bruttd  szazharmincharommillid-nyolcszazhatvannyolcezer-szazhatvan — forint,  amely
atalanyaron keriil elszamoldsra.

Az AFA osszegét a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapjan a
Megrendel6 fizeti meg (forditott afa fizetési kotelezettség).

II1.2. Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon elvégzendé munkakra, amelyek a szerzédés targyat
képezik.

Abban az esetben, ha a jelen szerzodés alapjan megvaldsitando létesitmény vonatkozasaban a Kbt.
94. § (3) bekezdés a) pontjaban leirt koriilmények bekovetkezése és feltételek fennallasa esetén
Felek a Kbt-ben el6irtak szerint jarnak el.

Vallalkoz6 az atalanyar kialakitasakor szakvallalattol elvarhaté gondossaggal vizsgalta feliil a
rendelkezésre bocsatott dokumentumokat (ajanlattételi felhivas, dokumentacid, engedélyezési
szintli tervek, tételes koltségvetés).

A SZERZODESES OSSZEG MAGABAN FOGLALJA A KOVETKEZOKET IS:
A kozvetlen koltséget, ennek keretében



e az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,
e az épitGipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,

e a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket, mint példaul:

- fel,- és levonulas koltsége

- épités ideje alatti es6zések elleni védelem koltsége

- beruhdzasi tablak koltsége

- biztositési dijak koltsége

- min6ségvizsgalatok koltsége

- munkateriilet 6rzése koltsége...stb.

e a tervezett nyereséget.

Tovabba:

e a Villalkozo nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredd, a beruhazas rendeltetésszerii
hasznalatdhoz és a létesitmény hasznalatba vételi engedélyezéséhez sziikséges miiszakilag
kozvetleniil sziikséges munkakat,

e a megvaldsitashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges energidk
(viz, szennyviz, elektromos, stb, kdziizemi dijait) és a felvonulas koltségeit,

e az id6kozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot.

A fenti felsorolds nem kimeritd. A Vallalkozé semmilyen jogcimen nem tarthat igényt az
esetlegesen felmertilé, nem kalkulalt koltségei megtéritésére.

III.3. A meghatdrozott atalanyar az eldirasok szerinti anyagra és kivitelezésre vonatkozik, s
magaban foglalja az eldirt mintavételek és a laboratériumi munkdk koltségét, a mindsités
elkészitését, valamint minden, a feladat megvaldsitasaval kapcsolatban felmeriilé egyéb koltséget.

IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS
IV.1. A véllalkozasi dij fizetésének modja: Atutalas

IV.2. Az ellenérték megfizetése utdfinanszirozassal torténik.

Az ellenérték forrasa ,,A komplex okoturisztikai fejlesztés a Hortobdgyi Nemzeti Parkban™ cimii,
EAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonositd szamu projekt elszdmolhatd koltségeinek 100%-o0s
intenzitdst tamogatasa, a megkotott Tamogatasi Szerzodés alapjan.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme is a forint (HUF).

IV.3. Az eldleg igénybevétele:

Az eldleget - el6legbekérd dokumentumon keresztiil — a Vallalkozé kozvetleniil a Megrendel6t6]
igényli.

Az elbleg kifizetése a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. §, a szallitoi finanszirozassal torténd
pénziigyi rendezés eldlegre vonatkozo szabalyai szerint torténik.

Az elbleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az el6leg-visszafizetési biztositék megfeleld
modon torténd teljesitése. [4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) és (3) bek.]

A felvett eldleget egy részletben, a benytjtasra keriild részszamla 6sszegébdl kell levonni.

IV.4. A Megrendeld a kivitelezés elérehaladasanak megfeleléen egy darab részszamlat és egy darab
végszamlat fogad be.

A részszamla az 50%-os teljesités utdn, teljesitésaranyosan nyujthaté be. A végszamla dsszege
legaldbb a teljes netto ajanlati dar 20%-a legyen.



A végszamla benyujtasanak feltétele a 100 %-os teljesités (a hianymentes miiszaki atadas-atvétel).

IV.5. Az ellenszolgaltatas megfizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapjan, szallitoi kifizetésre
iranyado szabalyok alapjan, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint torténik.
Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendeld, valamint —
eurépai unids tdmogatds esetén szallitoi kifizetés soran — a Kkifizetésre koteles szervezet az
ellenszolgaltatast - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltér6en - az épitési beruhdzasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3)
bekezdéseiben foglaltak szerint teljesiti.

IV.6. Tdjékoztatds az Art. 36/A. §-anak alkalmazasarol: Megrendelé az addézas rendjérdl szold
2003. évi XCII torvény (tovabbiakban: Art.) 36/A. §-anak (2) bekezdése alapjan tajékoztatja a
Villalkozot arrél, hogy jelen szerzédés, illetleg annak teljesitése az Art. 36/A. §-anak és 36/B. §-
anak hatalya ala esik, ezért a szerzddéses ar megfizetése soran az Art. 36/A. §-aban és 36/B. §-aban
irt rendelkezések szerint fog eljarni. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti tdjékoztatast
tudomasul vette.

IV.7. Megrendel6 felhivja a figyelmet, hogy a kivitelezés a 2007. évi CXXVIL. t6rvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja alapjan a forditott Afa hatilya al4 tartozik.

V. A SZERZODES TELJESITESE

V.. Munkateriilet dtadds napja a szerzdd¢s alairasat koveto els6 munkanap.

Az e-€pitési napld (a tovabbiakban: épitési napld) a munkateriilet Vallalkozo részér6l torténd
atvételekor keriil megnyitasra, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. szamu rendelet V. fejezete szerint.

Az elektronikus épitési naplo vezetés esetén az alkalmazas hasznalatahoz sziikséges naplotigyfél-
jele NUJ): 163935724 (Komodi Gabor)

V.2. A kivitelezési munkak befejezése:

Vallalkozo a jelen szerzédés targyat képezé munkak elvégzését 2015. november 30. napjéra
vallalja.

A miszaki atadds-atvétel kezdd napja: 2015. november 30.

A miiszaki atadas-atvétel befejez6 napja: 2015. december 15.

A teljesités idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, azaz a birtokba adas napja.

VI. KAPCSOLATTARTAS

VI.1. lJelen szerzédés modositasara kizarolag felek itt megnevezett képviseldi jogosultak:
Megrendeld részérol: Kocsis Tamas Attila
Vallalkozo részérdl: Katona Imre, {igyvezetd

VI.2. Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 képviseldje Megrendelé miszaki ellenére Vallalkozo
Név: Kocsis Tamas Attila | Név: Hajzer Sandor Név: Komodi Gabor
Mobiltel: | +36 30 407 4550 Mobiltel: | +36 30 989 8426 Mobiltel: | +36 20 999 7466




|Fax: | 06(52)369 108 Fax: Fax: +36 52 272 765

VI.3. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiaddsara a megbizott muszaki ellendér és a
Megrendel6 képviseldje egylittesen jogosult.

VL4. A Villalkoz6 miszaki vezetdjének megnevezése: Sziics Zoltan
Nyilvantartasi szama/ névjegyzeki tagsagi szama: MV-Ep/A 09-50336

VIL FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

VII.1. Az ajanlattdl és a tételes koltségvetéstdl eltérdé anyagot, szerkezetet Vallalkozd csak a
Megrendel6 vagy képviseldjiik elozetes irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet be.

VII.2. Az atadott munkateriileten - a szerz6dés fennallasanak teljes idGtartama alatt - a tlizvédelem
¢s vagyonvédelem megszervezése, a Tlzvédelmi Eldirdasok, Munkavédelmi és Balesetelharitasi
Szabalyok megtartdsa, tovabba a kdrnyezet- és természetvédelmi eldirdsok betartasa és betartatasa a
Vallalkoz¢ feladata.

VIIL.3. Villalkozo koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. szamu rendelet és mellékletei szerinti
eloirasoknak megfelelden a kivitelezés teljes iddtartama alatt épitési naplot vezetni, azt az épitési
munkahelyen Megrendeld szaméara hozzaférhetové tenni. Felek képviseléi a munkavégzéssel
kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési napldéban kotelesek
egymassal kozolni.

VIL.4. Eltakarasra kertild munkarészek vonatkozésdban Vallalkozo az eltakaras elétt legalabb 3
nappal koteles Megrendeldt értesiteni, az eltakaras idépontjanak megjeldlésével.

Az értesitési kotelezettség elmulasztdsa esetén - Megrendeld igényére - a Vallalkozo koteles az
eltakart munkarészt sajat koltségén feltdrni és az ellenérzést kovetden az eltakarasi munkat
ismételten elvégezni.

VILS. Vallalkozé koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés iranyitasara
épitésvezetdt és miivezetot biztositani.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendel6 a muszaki ellen6rzést a 191/2009. (IX.15.) Korm.
szamu rendelet ¢s mellékletei szerinti eldirasoknak megfeleléen megbizott miiszaki ellendrrel latja
el.

VIL.6. A Vallalkozo kételes gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet beszerzésérol,
amely a jelen szerzOdés szerinti beruhdzas megvaldsitasdhoz sziikséges.

VIL.7. A Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik azért, hogy az épités soran a jovahagyott kiviteli
tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett miiszaki tartalomtol,
miiszaki alkalmazési kovetelményektol, épités-szerelési technoldgiatdl csak a Megrendelé elézetes
hozzajarulasaval — a Kbt. és a vonatkozo jogszabalyok alapjan és figyelembe vételével — térhet el.

VIL.8. A munkavégzés megkezdése elott valamennyi, a munkdban részt vevd dolgozot
(alvallalkozokat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkara vonatkozo jogszabalyi eléirdsok
szerint, illetve a Megrendelé belsO szabalyzatai szerint. Az oktatas megtorténtét irasban koteles
r6gziteni a Vallalkozo.



VIL.9. Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozo valamely kozmitvet, 1étesitményt megrongal -
amelynek létezésér6l tudomadssal bir vagy figyelmét a létezésére felhivtak - ugy koteles azt
helyreéllitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni az ebbdl ered6 karigényeket. A
Villalkozé vétlen kéarokozasa esetén a felmertilt koltségek a Megrendeldt terhelik. A rongélas
tényct koteles a Megrendeld miiszaki ellendrének is jelenteni.

VIL.10. A Vallalkoz6 kételes munkdja soran kinyert-kibontott anyagokrol kimutatast késziteni.

VIL.11. Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbdl bekovetkezd karosodasa a Vallalkozo kockazata, és ezért sajat koltségén tartozik a
potlasrol, illetve megegyezés esetén a javitasrol gondoskodni.

VIL12. A Viallalkozd koteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsoldodo tevékenységre
vonatkozo és érvényben 1évo technoldgiai utasitasokat, eléirasokat és szabvanyokat betartani.

VII.13. A Vallalkozo kételes a munkat megfeleld képzettségti személyzettel végezni/végeztetni. A
Vallalkoz6 koteles az alkalmazasaban 4ll6 munkavallalokkal az MSZ vonatkozo szabvany el6irasait
ismertetni és azokat betartatni. A Vallalkozo koteles biztositani megfeleld szamu olyan képzett és
tapasztalt vezet6t, irdnyi{tot, valamint szakképzett, betanitott és segédmunkaerét, amely a Vallalkozo
jelen szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld mindségl és hatariddben torténd teljesitése
¢rdekében sziikséges. A Vallalkozé koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a
munka gyors és gazdasagos befejezését.

VII.14. A Vallalkozo6 kijelenti, hogy a kornyezet és a lakossag zavarasat az épitési id6 alatt keriili,
illetve minimalisra csdkkenti.

VIIL.15. A Villalkozo a szerzddés teljesitéséhez az ajanlatdban megjeldlt alvallalkozot veheti
igénybe sajat vallalkozoi dija terhére. Az alvallalkozd munkéjaért a Vallalkozo ugy felel, mintha a
munkat maga végezné. Amennyiben a Megrendeld nyomos indokok (Pl.: munkavédelmi és
munkaegészségiigyi eldirdsok megszegése, - sulyos veszélyeztetés esetén) alapjan kezdeményezi a
Vallalkozo felé alvallalkozdjanak lecserélését, ugy ezt a Vallalkozo nem tagadhatja meg.

Az alvallalkozok bejelentésére a Kbt. 128. § (2) bek. szerint van lehetdség a teljesités soran.

VIL.16. A Vallalkoz6 felelés a Szerzédésben vallalt kételezettségek teljesitéséért, az alkalmazott
szerelési modszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények ¢és a technologiai berendezések biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben, és
feleljenek meg a modern technika kévetelményeinek.

VII.17. A munkateriileten a Véllalkozo koteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-, t(iz-
¢s kornyezetvédelmi eloirasokat, illetve koteles ezeket betartatni az esetleges alvallalkozoival is.
Ezek elmulasztasa esetén az okozott karért a vallalkozo a felelGs.

VIIL.18. Munkdja végzése soran a Vallalkozd koteles oly mddon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizalja a természeti kdrnyezetre gyakorolt esetleges karos hatast.
VIL.19. A vallalkozo vallalja, hogy az alkalmazott vallalkozasokat munkavédelmi szempontbol a
munka megkezdése elott munkabiztonsagi és egészségvédelmi szempontbol mindsiti, azokért teljes
kor felelosséggel tartozik.



VIL.20. A Vallalkozo tevékenységébdl keletkezé valamennyi hulladék a Vallalkozé hulladékanak
mindsiil, igy a vonatkozo jogszabdly szerinti termel6i feladatokat (kijelslt helyen konténerbe
gylijtés, tovabbi kezelésrdl vald gondoskodds, nyilvantartas, adatszolgaltatas) koteles elvégezni.

VIL.21. A Villalkozo a keletkezd épitési térmeléket csak arra kiilon feljogositott befogadd helyre
szallithatja be.

VIL.22. Amennyiben az épitési / bontasi tevékenység befejezését kovetden a keletkezd hulladék
mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatarozott
kiiszobértéket, akkor a kivitelez6 a rendeletben meghatarozott nyilvantarté lapokat koteles a
megvalositasi dokumentacio részeként a Megrendeldnek atadni.

VIII. MINOSEG:

VIIIL.1. Vallalkoz6 a szerzédésben vallalt valamennyi szolgéltatast az el6irt mindségben koteles
teljesiteni. Az eldirt mindségben teljesit a Vallalkozo, amennyiben a jogszabalyokban eldirtakat, és
a kozbeszerzési eljaras dokumentaciojaban — ennek részeként a miszaki tervdokumentacioban —
eléirtakat betartja, illetve az el6irt kovetelményeket teljesiti.

IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

IX.1. Megrendeld késedelmes teljesités esetére, késedelmes naptari naponként késedelmi kotbér
teljesitését irja eld, melynek mértéke: 527.040,- Ft/map. (a netté vdllalkozéi dij 0,500%-a) A 30
napon tuli késedelmet az ajanlatkéré meghiusulasnak tekinti. Ezen esetben a Megrendel jogosult a
szerzOdéstol elallni, vagy egyéb jogkdvetkezményt alkalmazni.

IX.2. A meghiusuldsi kotbér mértéke a 21.081.600,- Ft. (a netté vdllalkozéi dij 20,00%-a) A
Megrendeld meghiusultnak tekinti a szerzodést, a Vallalkozo a végteljesitési hataridét olyan okbdl,
amelyért felelds, 30 napot meghaladéan tullépi, vagy a szerz6dés teljesitésétdl a hataridd lejarta
elott sajat elhatarozasabol, olyan okbol, amelyért felelds, elall.

IX.3. Villalkozd a szerzédés hatalybalépésekor koteles 2.108.160,- Ft Osszegli (a szerzédés
szerinti, afa nélkiil szdamitott ellenszolgdltatas 2 %-a) teljesitési biztositékot a Megrendeld
rendelkezésére bocsdtani. A teljesitési biztositék Megrendelét illeti meg, ha a Vallalkozé a
szerzOdés teljesitését a sajat érdekkorében felmertilé ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de a
jelen szerzédés V.2. pontjadban megjeldlt idopontig nem fejezi be. A teljesitési biztositéknak a
jotallasi idészak kezdetéig kell hatalyban maradni. A szerzédéses ar valtozdsa az a teljesitési
biztositék mértékét nem érinti. A teljesitési biztositék nyuljtasanak elmaradasat Megrendelé a
szerz6déskotéstdl valo elallasnak tekinti.

IX.4. Vallalkoz6 a muiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasakor (a jotallasi idészak kezdetkor)
koteles 2.108.160,- Ft (a szerzddés szerinti, dfa nélkiil szamitott ellenszolgdltatas 2%-a)
jolteljesitési biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositék a
Villalkozo jotallasi kotelezettségét biztositja.

IX.5. Megrendelé a Vallalkozo altali eldleg igénybevétele esetén a folyodsitdsra keriild eldleg
timogatdssal  érintett  Osszegének visszafizetése vonatkozasdban az eldleg-visszafizetés
biztositékaként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan kikoti a
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kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzodés elszamolhato 6sszegének 10%-a, és a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapjan folyositando igényelt el6leg kiilonbozetére
jutd tdmogatds Osszegének megfeleld mértéki, a Megrendeld javara szold, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét.

Az elbleg visszafizetési biztositék - a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjanak megfeleléen - az
ajanlattevéként szerz6do fél valasztasa szerint teljesithet6 a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban, vagy az alabbi modon:

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallito cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak,
vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy
tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség.

Az eléleggel kapcsolatos biztositék nyvjtasa értelemszeriien csak abban az esetben kételezd, ha az
ajanlattevd az eldleg lehetdségével élni kivan.

IX.6.

A Megrendeldt megilletd teljesitési biztositék és jolteljesitési biztositék az ajanlattevoként szerzddo
fél valasztdsa szerint nyujthatdé nyujthatdé ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkéréként
szerz6d6 fél Magyar Allamkincstarnal vezetett 10034002-00286394-00000017 sz. fizetési
szamlajara torténd befizetésével (atutalasaval), bank vagy biztosito altal vallalt garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A biztositékok teljesitésének mddja: bankgarancia

IX.7. A szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredo igényekrol.

IX.8. A kotbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint ,,a kotelezett pénz fizetésére
kotelezheti magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a szerzdést™.
X. SZAVATOSSAG, GARANCIA

X.1. A Vallalkoz6 a munka teljesitését kovetd 24 honap idotartamra jotallast vallal.
X.2. A szavatossagi ¢s a garancidlis kotelezettség a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasatol szamitottan kezdddik.

XI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
XI. 1. Teljesités idépontja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.
XI. 2. Vallalkoz6 a muszaki atadas- atvételi eljaras idépontjardl a Megrendel6t 15 nappal kordabban
koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek egybehivasaval - Vallalkozo
altal megjelolt idépontban - az atadas-atvételi eljarast lefolytatja.
XI. 3. Felek a létesitmény atadas-atvételekor kozdsen elvégzik azokat a szakmailag szokdsos és

indokolt tizemprobakat, amelyek a teljesités megfeleld mindségének, a létesitmény rendeltetésszeri
hasznalhatésaganak megallapitasahoz sziikségesek.



XI. 4. Megrendel6 a miiszaki 4tadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgélni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pdtlasanak hataridejét a hibas,
hidnyos munkarészekre es6 vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

XI. 5. Nem tagadhatd6 meg az atvétel az olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, melyek mas
hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkék folyaméan nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Az atadas-atvétel idején fenndllo hibak, hidnyok kijavitasanak hatdrideje 15 napnal hosszabb
nem lehet. A fenti hatarid6 felréhatd elmulasztasa esetén Vallalkozo késedelmi kotbér fizetésére
koteles.

A Villalkoz6 késedelme akkor is az atadas-atvétel befejezésétsl szamitott 15 nap elteltével 4ll be,
ha alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasat, illetve azokkal kapcsolatos feleldsséget.

XI. 6. Megrendeld kijelenti, hogy ha a Vallalkozo a szerzddésben vallalt valamennyi kitelezettségét
teljesitette, a Iétesitményt abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a jelen szerz6dés targyat nem
képezd, a véllalkozasi szerzédéstdl fiiggetlen ok miatt az atadas-atvétellel egyidejiileg hasznalatba
vehetd nem volna.

XI. 7. Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaban koteles Megrendeld részére atadni
a terv és a Kkivitelezési allapot kozotti eltéréseket tartalmazd —atadasi, megvaldsuldsi
tervdokumentéacidt, valamint mindazon iratokat, mely a szerz6désszerii teljesités elbiralasdhoz és
létesitmény hasznélatba vételéhez sziikségesek.

XI. 8. Felek a miiszaki atadds-atvételtol szamitott egy éven beliil az uto-feliilvizsgélati eljarast
megtartjak.

Az uté feliilvizsgalati eljarast a Megrendel késziti el6 és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendel6 altal sszedllitott hibajegyzéket is.

Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A jegyzOkdnyvben fel
kell tintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozé altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok pétléasara véllalt hataridét.

XI. 9. Amennyiben Villalkozé a miiszaki atadas-atvétel soran feltart hibak, hidnyossagok
javitasardl, megszintetésérdl a X1.5. pontban foglalt hataridén beliil nem intézkedik, illetve nem
sziinteti meg a hibakat, hianyossagokat, gy Megrendel fenntartja maganak a jogot arra, hogy azok
megsziintetésére intézkedjen, illetve azok koltségét Vallalkozdval szemben érvényesitse.

XIL. EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

XII. 1. A Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges jogerds épitési engedélyt masolatban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatotta.

XII. 2. Kivitelezési munka csak az adott szakaszra vonatkozé kiviteli terv alapjan végezhetd.
Ha a terv szerinti kivitelezés akadalyba litkozik, akkor a Megrendeld és Véllalkozo a problémak
megoldasara a sajat érdekkoriikben 3 (harom) napon beliil intézkednek.
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XII. 3. A Megrendeld a Szerzédésben rogzitett munka ellenérzésével az alabbi személyt bizza meg,
hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen szerzddés szerint folyd Osszes munkat, és
¢szrevételeit idében jelezze a Vallalkozo felé: Papp Sdandor

XII. 4. A Megrendel6 a munkalatok elvégzéséhez anyagot nem biztosit, a szerzédésben foglalt
munka elvégzésének valamennyi koltségének fedezetét Vallalkozo biztositja.

XII. 5. A Megrendelonek eleget kell tennie jelen szerzddés szerinti fizetési kotelezettségének, ha a
fizetés feltételeit a Vallalkozo teljesitette.

XII. 6. A Megrendeld joga és kotelessége a muszaki tervek tartalmanak jovahagyasa, a jovahagyott
tervek muszaki tartalman a Vallalkozo nem valtoztathat.

XII. 7. A Megrendelének joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenérizze a jelen megallapodas
szerint folyo 0sszes munkat, és észrevételeit az épitési naploban irasban jelezze a Vallalkozo felé.
Technologiai és munkavédelmi eldirasok stlyos megsértése esetén a Megrendelé megbizottja
leallithatja a munkavégzést.

XII. 8. A Megrendel6 jogosult a Vallalkozot a Szerzédésben vallalt kotelezettségének teljesitésével
kapcsolatosan utasitani, de a Megrendeldé utasitisa a Szerzédésben vallalt kotelezettségek
teljesitését nem teheti miiszaki vagy gazdasagi indokoltsag nélkiil terhesebbé.

XII. 9. A Szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitése soran felmeriilt modositasi igényeit a
Villalkozé a Megrendelével minden esetben egyeztetni koteles. A szerz6dés modositasa kizardlag a
Kbt. 132. §.-ban foglalt korlatozasnak megfeleléen torténhet. Az esetleges modositasrol a felek
kiilon irasbeli megéllapodast készitenek, melyet mindkét fél cégszertien ir ala.

XII. 10. Vallalkoz6 a kivitelezési munka végzése folyaman koteles befogadni a Megrendeld
potmunka igényét, pdtszerzodés alapjan. A Megrendeld csak akkor fogadja be a pétmunka igényt,
ha azt a Vallalkozo felelds muszaki vezetdje és a Megrendel6 altal delegalt miiszaki ellenér is
ellenjegyzi. Pdétmunkanak Megrendel6 csak és kizarolag a szerzodés alapjat képezd
dokumentacioban nem szereplé kiilon megrendelt munkatételt érti, melynek vonatkozasaban
fennallnak a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott feltételek. A potmunka
elszadmoldsanak alapjat, csak ¢s kizardlag a Kbt. 132. §-a szerinti szerzodésmodositas vagy a Kbt.
94. § (3) bekezdés a) pontjara alapozott, hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési
eljaras eredményeként 1étrejott szerzodés képezheti.

XII.11. Felek megallapitjak, hogy Vallalkozo megkétstte az Ajanlattételi felhivas 22.18. pontja
szerinti feleldsségbiztositast, és a szerzodéskotéskor bemutatta Megrendelének a biztositas
megko6tését igazold iratokat. Vallalkozo kijelenti, tudomasa van arrol, hogy a biztositast valtozatlan
feltételekkel fent kell tartania az épitési munkak teljes id6tartama alatt.

XII. 12. Vallalkozé és a Megrendeld a szerzédés idétartama alatt kotelesek egylittmikodni. Az
egylittmtikodés soran, sziikség szerinti hetente megszervezett koordinacios megbeszélések alatt
kotelesek egymast tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teenddket
intézkedéseket meghatarozni, hataridoket kitlizni, felelds személyeket megjelslini.

XII. 13. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozo altal benyujtott Miiszaki
titemterv, Arazott koltségvetés ¢s Pénziigyi litemterv.



XII. 14. A szerzddés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerzddéses feltételeket is - kizarolag felek kézpontjai jogosultak érdemben nyilatkozni,
az ilyen irdnyu esetleges naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

XII. 15. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezeléhoz
torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjelolése: ............

XIIL. 16. A Iétesitmény megvaldsitasara a Vallalkozd kizardlag a jelen szerzédés alapjat képezd
kézbeszerzési eljarasban megjelslt feladat tekintetében vonhat be alvéllalkozot.
Ezen feladatok az aldbbiak:

- Orzés védelem

- foldmunkak részfeladatai

- kozlekedésépités részfeladatai

- épitomesteri munkak részfeladatai
- szakipari munkak részfeladatai

A jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A véllalkozo
teljesitésében csak a Vallalkozo ajanlatdban megjeldlt, a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat
meghalad6 mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé mutikddhet kozre.

A megjelolt alvallalkozok az alabbiak:

- Utas-Epker Kft.
4028 Debrecen, Apafi utca 47.
- Civis Ut Kft.
4251 Hajdusamson, Martinka, Orgona utca 2
- Magyar M¢élyépito Kft.
4200 Hajduszoboszld, Hovirag u. 43.
- Alfold Europa Kft.
4177 Foldes, Haladas u. 42.

A teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozé koteles a
Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan — akér a korabban megjelslt alvallalkozo helyett
igénybe venni kivant — alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett
meg ¢és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all az 56. § — valamint, az 57. § — szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovdbbiakban e bekezdésben: alvéllalkozo) helyett, aki
vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsaban, csak a
Megrendeld hozzajaruldsaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elore nem lathatdé ok kovetkeztében - beéllott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvéllalkozoval, és ha a Vallalkozd az 1j
alvéllalkozoéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a
Villalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.
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A Vallalkozoét terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a beruhazas megvaldsitasakor a
Vallalkozo, az alvallalkozdja, az ligynoke vagy szallitoja tevékenységébdl fakadoan keletkezik,
illetve harmadik személy joganak megsértésébdl — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt — felmertilne.

XII. 17. Ha a Vallalkozé a megvalositas soran elére nem lathatd akadalyokkal vagy feltételekkel
taldlja magat szemben, koteles azonnal értesiteni a Megrendel6t.

XII. 18. A szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozd rendelkezései, a Kbt.,
tovabba a szerzddés targyara vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirdsai érvényesek.

XII. 19. Felek kikotik: a jelen szerzédéssel kapcsolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jarnak eredménnyel, Felek a Megrendel6 székhelye szerinti
birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

XII. 20. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik az alabbi dokumentaciok,
fiiggetleniil attol, hogy azok a jelen szerzédéshez ténylegesen (fizikai értelemben) csatolasra
kertiltek-e:

a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa és dokumentacidja, a kiegészitd tajékoztatisok, a
kozbeszerzési eljarasban a nyertes ajanlattevd ajanlata (a Vallalkozo ajanlata). A jelen bekezdésben
meghatarozott dokumentumok egymast kiegészitik és kdlesondsen magyarazzak.

XII. 21. Szerz6do felek jelen szerzodést kizardlag irasban, a Kbt. 132. § el6irdsait betartva
modosithatjak.

XII. 22. Vallalkozé tudomasul veszi a Kbt. 125. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, ¢és melyek Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti tigyletekrél Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

XII.23. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdésére tekintettel, a Megrendeld
jogosult ¢és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

XII1.24. A Kbt. 130. § (1)-(2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében, valamint a 131. §-ban meghatarozott
feltételek a szerzddésnek akkor is részei, ha a felek err6l nem vagy eltéréen allapodtak meg.



XIIL.25. A teljesités soran keletkez0, a szerz6i jogi védelem ald esé alkotason a Megrendeld teriileti
korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez.

XIIL.26. Vallalkozé véllalja, hogy az alabbi fenntarthatosagi vallalasoknak is eleget tesz:

- A fenntarthatosagi elveket kovetve az utazassal kapcsolatos kornyezetszennyezés minimalisra
szoritasa,

- a szerzOdés vallalt teljesitése soran a papir alapti kommunikacio helyett a kommunikacio
mindenekel6tt és elsésorban elektronikus uton, azaz e-mail, vagy telefon Utjan torténd biztositasa
mind a kedvezményezettel, mind egyéb érintett harmadik féllel,

- a szerzOdés teljesitése sordn a fizikailag eldallitandé dokumentumok tjrahasznositott papiron
torténd atadasa a Megrendeldnek a lehetséges esetekben, illetve a papir alapti kommunikacioban az
Ujrahasznositott papir preferaldsa a lehetséges esetekben.

Jelen szerzodést a felek kozds elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt kozosen irtdk ala 5 eredeti magyar nyelvii példanyban.

Kelt: 2015. szeptember 21.
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